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AGENZIA CAMPANA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

AREA TECNICA - SERVIZI SPECIALI P.N.R.R.

CONTRATTO DI APPALTO

tra A.C.E.R. CAMPANIA e I'Impresa CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO a

r.l. per [laffidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e

realizzazione dei lavori di miglioramento sismico, efficientamento

energetico e riqualificazione degli spazi pubblici - Zona 2B - Isolati in c.a.

n°11/12/16 - Rione S. Francesco - Lotto 10 (CIG 9569375211 - CUP
F69321017430001), finanziati con i fondi PNC - Fondo complementare al PNRR -

Programma "“Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale

pubblica”.

Importo netto contrattuale complessivo: euro 8.327.607,39

SCRITTURA PRIVATA

L'anno duemilaventitré il giorno otto del mese di settembre in Napoli, sulla

piattaforma telematica di e-procurement TUTTOGARE dell’Agenzia Campana per

I’'Edilizia Residenziale (A.C.E.R.), viene stipulato il presente contratto di appalto, a

termini dell’art. 32 del Decreto Legislativo n®50/2016 tra:

1) Agenzia Campana per I’Edilizia Residenziale (di seguito denominata "ACER

Campania”), Via Domenico Morelli 75 80121 NAPOLI - Codice Fiscale

08496131213, rappresentata nel presente atto dall’ Ing. Carmine CRISCI,
nato a Forchia (BN) il 15/08/1964, in qualita di Dirigente Tecnico servizi

speciali P.N.R.R. di ACER Campania, per la carica domiciliato presso la sede

dell’Ente;
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2) Sig.ra Marzia CAPORLINGUA, nata a Messina il 10.11.1998, in qualita di

Legale Rappresentante del CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO a r.l. con

sede in Patti (ME) - Via Canapé s.n.c., ove domicilia per la carica - Partita IVA

03509710830 - Codice Fiscale 03509710830 - posta elettronica certificata

consorzioventimaggio@pec.it

PREMESSO CHE

con Delibera n°45/99 adottata nella seduta del 07/12/2021 il Consiglio di

Amministrazione autorizzava la partecipazione dell’Agenzia alla manifestazione

di interesse relativa al Decreto Dirigenziale della Regione Campania n°116 del

16/11/2021, ad oggetto “Fondo Complementare al PNRR: Programma "“Sicuro,
verde e sociale: Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”;

tra i predetti interventi figurano i lavori di miglioramento sismico,

efficientamento energetico e riqualificazione degli spazi pubblici - Zona

2B - Isolati in c.a. n°11/12/16 - Rione S. Francesco - Lotto 10 (CIG

9569375211 - CUP F69]121017430001), per un importo complessivo di

euro 9.279.117,61, di cui euro 8.795.372,14 per lavori (inclusi euro

129.980,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro

483.745,47 per la progettazione definitiva ed esecutiva;

con Determinazione Dirigenziale della Direzione Generale in data 28/12/2022

R.U. n°2007 ¢& stata confermata lindizione di gara mediante avviso di

preinformazione di cui all’art. 70, comma 2 del Decreto Legislativo n°50/2016,

da aggiudicarsi mediante procedura ristretta, finalizzato all’acquisizione di
manifestazioni di interesse a partecipare alla predetta procedura, con il criterio

di aggiudicazione dell’offerta economicamente piu vantaggiosa in base all’art.

95, comma 2 del Decreto Legislativo n°50/2016;
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- con Determinazione Dirigenziale AISG del 31/03/2023 - R.U. n°317, & stata

disposta I'aggiudicazione  al concorrenten CONSORZIO STABILE

VENTIMAGGIO a r.l. con il ribasso del 10,400%, (dieci virgola quattrocento

percento) sull'importo soggetto a ribasso di euro 9.149.136,74;

- con successiva Determinazione Dirigenziale U.O.C. Appalti e Contratti in data

12/07/2023 R.U. n°698 ¢& stata disposta la conferma dell’aggiudicazione

definitiva ed € stata altresi autorizzata la stipula del relativo contratto di

appalto;

- |'operatore economico, a seguito di richiesta da parte della U.O.C. Appalti e

Contratti, ha fornito in data 10/08/2023, sulla piattaforma telematica di e-
procurement TUTTOGARE dell’Agenzia Campana per I'Edilizia Residenziale

(A.C.E.R.), la seguente documentazione, ai fini della stipula del presente

contratto di appalto:

1) Dichiarazione unificata di cui agli artt. 42 e 80 del Decreto Legislativo

n°50/2016 ed art. 89 del Decreto Legislativo n°159/2011;

2) Attestazione assolvimento imposta di bollo mediante presentazione mod.

F23, riferito al pagamento di n. 8 marche da bollo da € 16,00/cad;

3) Attestazione assolvimento pagamento spese e diritti per gara di appalto e

contratto di appalto pari ad € 17.206,98;

4) Dichiarazione di cui all’art. 47, comma 4 del D.L. n°77 del 31/05/2021,

convertito con modificazioni, in Legge n°108/2021.

Tutto cido premesso si addiviene alla stipula del presente contratto regolato da
seguenti patti e condizioni.

Art. 1 - Premesse ed allegati

Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli richiamati e non
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materialmente allegati, formano parte integrante del presente Contratto.

Nello specifico, si allega:

- Progetto di Fattibilita Tecnico Economica;

- Offerta tecnica - criteri A, B, Ce D;

- Offerta economica.

Art. 2 - Oggetto

L'intervento ha per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e

realizzazione dei lavori di miglioramento sismico, efficientamento

energetico e riqualificazione degli spazi pubblici - Zona 2B - Isolati in c.a.

n°11/12/16 - Rione S. Francesco - Lotto 10 (CIG 9569375211 - CUP
F69321017430001)

Art. 3 - Ammontare del contratto

L'importo netto contrattuale complessivo ammonta a euro 8.327.607,39 di cui:

- euro 433.435,94 per la progettazione definitiva ed esecutiva;

- euro 7.764.190,58 per |I'esecuzione dei lavori;

- euro 129.980,87 per gli oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti

a ribasso d'asta.

L'importo contrattuale & al netto dell'IVA ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto & stipulato "a corpo" come indicato all’art. 3 comma 1 del Capitolato

Speciale di Appalto.

Art. 4 - Condizioni generali del contratto

L'appalto € concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e

risultanti dai documenti di gara allegati, integrante il progetto, nonché delle

previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di
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accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a

qualsiasi contraria eccezione.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento

negoziale i computi metrici estimativi allegati al progetto a base di gara ed al

progetto esecutivo redatto dall’Appaltatore.

Art. 5 - Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore

L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Petti (ME) all'indirizzo Via

Canape s.n.c. - PEC: consorzioventimaggio@pec.it

Ogni variazione di domicilio, anche digitale, deve costituire oggetto di

comunicazione nei confronti della stazione appaltante.
Art. 6 - Termini e modalita delle progettazioni

La progettazione definitiva e la progettazione esecutiva devono essere redatte e

consegnate alla Stazione appaltante entro i seguenti termini:

- la progettazione definitiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione

appaltante entro il termine perentorio di 50 (cinquanta) giorni naturali e

consecutivi decorrenti dal provvedimento di avvio del servizio emesso dal RUP;

- la progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione

appaltante entro il termine perentorio di 25 (venticinque) giorni naturali e

consecutivi decorrenti dal provvedimento di avvio del servizio emesso dal RUP.

In sede di gara, I'aggiudicatario ha indicato quale progettista la societa MISSERE

INGEGNERIA S.r.l. - codice fiscale 08674211217), con sede legale in Giugliano

in Campania (NA) - Via Dante Alighieri, 78
Art. 7 - Termine per l'ultimazione dei lavori

Il termine per l'ultimazione dei lavori € di giorni 668 (seicentosessantotto)

naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.




Art. 8 - Penale per ritardi - Premio di Accelerazione

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per la progettazione definitiva ed

esecutiva nonché per I'esecuzione delle opere si applicheranno le penali previste dal

Capitolato Speciale d’Appalto, Capo 3 - ai rispettivi art. 14 e art. 21.

Quest'ultimo articolo prevede altresi le condizioni per I'erogazione del premio di

accelerazione.

Art. 9 - Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dai documenti di gara

allegati, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato

generale.
In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico dell'appaltatore le

spese per:

I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

- attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorra alla esecuzione piena e

perfetta dei lavori;

- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano occorrere

dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di

collaudo provvisorio;

- le vie di accesso al cantiere;

- la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la

direzione dei lavori;
- passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento

di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

- la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di
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collaudo provvisorio.

L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di

regolamento.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro

tecnico, abilitato secondo le previsioni dei documenti di gara allegati in rapporto alle

caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da

parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese

operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal

delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione

tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina,

incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni

causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o

della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 10 - Revisione dei prezzi

E ammessa, in ossequio a quanto disposto dal Capo 5 - art. 32 del Capitolato

Speciale d’Appalto, la revisione dei prezzi prevista dall'articolo 106, comma 1,

lettera a), primo periodo, del Decreto Legislativo n®50/2016, fermo restando quanto

previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Decreto
Legislativo n®50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione,

in aumento o in diminuzione, sono valutate dall’Amministrazione soltanto se tali

variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno
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di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto

con cui il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun

anno, procede alla determinazione, sulla base delle elaborazioni effettuate

dall'ISTAT, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione

piu significativi relative a ciascun semestre. In tal caso si procede a compensazione,

in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e

comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse

di cui all’art. 29, comma 7, del Decreto Legge n°4 del 27/01/2022.

Art. 11 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

Eventuali variazioni, successive alla validazione ed all'‘approvazione, derivanti da
circostanze impreviste ed imprevedibili o dalla sopravvenienza di nuove disposizioni

legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita od enti preposti alla tutela

di interessi rilevanti, sono normate dal Codice.

Art. 12 - Modalita di pagamenti in acconto e pagamenti a saldo e ritardo

nei pagamenti

I pagamenti in acconto e i pagamenti a saldo devono essere eseguiti in conformita

alle modalita di cui Capitolato Speciale d’Appalto, Capo 5 - articoli 27, 28 e 29.

Nelle ipotesi di ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo si

applica l'art. 31.

Art. 13 - Regolare esecuzione e collaudo

Il certificato di collaudo provvisorio & emesso entro il termine perentorio di sei mesi

dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
Il certificato di cui al comma precedente assume carattere definitivo decorsi due

anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il

silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni
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equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, I'appaltatore risponde per

la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla

Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due

anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino

all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella

facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte

le opere ultimate.
Art. 14 Risoluzione del contratto

L’Amministrazione ha |'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti

all’art. 108 comma 2 del Decreto Legislativo n°50/2016.

L’Amministrazione ha facolta di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- condizioni di cui all’art. 108 comma 1 del Decreto Legislativo n®50/2016;

- grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la

buona riuscita dei lavori;

- grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;

- gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali

da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumita dei

lavoratori;

- violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e
previdenziale e degli obblighi posti dal presente contratto in materia di

subappalto;

- violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
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subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche

parziale del contratto;

non rispondenza delle prestazioni fornite alle specifiche di contratto e allo scopo

dell’'opera, in misura tale da pregiudicarne la funzionalita;

inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna

dei lavori; 10) la violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla Legge

n°136/2010;

in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale

d’appalto;

ritardo nell’esecuzione dei lavori che comporti I'applicazione di penali
complessivamente superiori al 20% dell'importo contrattuale netto ai sensi

dell’art. 50, comma 4, D.L. 77/2021 (convertito dalla Legge 29 luglio 2021

n°108), fermo restando il pagamento delle penali;

ove applicabile, ingiustificato ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui

all’art. 47 commi 3 e 3/bis Decreto Legge 31 maggio 2021 n°77, convertito con

modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n°108, che comporti I'applicazione di

penali complessivamente superiori al 20%;

ove applicabile, inadempimento o ritardo dell'adempimento dell’'obbligo di

assunzione assunto ai sensi dell’art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 che comporti

I'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%. La procedura di

risoluzione viene espletata con le modalita previste dalla normativa vigente, se

espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata
via pec, del Responsabile del Procedimento con messa in mora di 15 giorni;

mancato rilascio della comunicazione o informazione ai sensi dell’art. 9 del

Decreto Legislativo n®159/2011;

10




- adozione di un qualsiasi provvedimento in materia di legislazione antimafia nei

confronti del legale rappresentante o degli altri soggetti di cui all’art. 85 del

Decreto Legislativo n®159/2011.

L'Appaltatore &€ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 15 - Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’art. 205 del

Codice, saranno devolute al competente Foro. E pertanto esclusa la competenza

arbitrale, di cui all’art. 209 del Codice.

E prevista la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell’art. 14, comma
4 del D.L. n°13/2023.

Art. 16 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei

lavoratori.

L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore

dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui
all’articolo 30 del Codice dei contratti.

L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le

norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,

11
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territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti

i lavori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente,

qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o

non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione

appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in

corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in

esecuzione del contratto.

Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo n°81/2008 e

dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), nonché dall'articolo 2 del decreto-legge
25/09/2002 n°210, convertito dalla legge 22/11/2002 n°266, € stato acquisito il

DURC INPS 36340875 dell’'operatore economico aggiudicatario con esito regolare

e validita fino al 06/10/2023.

Altresi sono stati acquisiti i D.U.R.C. delle seguenti consorziate esecutrici designate

dalla societa aggiudicataria in fase di gara:

- AF SERVICE S.R.L. - codice fiscale 06746870960 — DURC INPS_36440197 -

scadenza validita 13/10/2023;

- PMM S.r.l. - codice fiscale 03217200835 - DURC INPS_37301687 - scadenza

validita 22/12/2023;

- IPM S.R.L. - codice fiscale 04041260615 - DURC INPS_37094289 - scadenza

validita 23/11/2023;

Art. 17 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
Le disposizioni in materia di sicurezza sono normate da quanto previsto nei

documenti di gara allegati.

Art. 18 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

12
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Il presente contratto viene sottoscritto nelle more del ricevimento della informativa

antimafia ai sensi all'art. 91 del Decreto Legislativo n°159/2011, fatta salva la

possibilita per la Stazione Appaltante, in caso di emersione di elementi interdittivi,

di recedere dal contratto, ovvero revocare eventuali autorizzazioni e/o concessioni

avvenute successivamente alla stipula dello stesso contratto.

In data 04/04/2023, attraverso la piattaforma SICEANT, & stata inoltrata la

richiesta di informazione antimafia acquisita al protocollo

PR_MEUTG_Ingresso_0035653_20230404, in corso di istruttoria.

Art. 19 - Subappalto, cessione del contratto e modificazioni

dell’appaltatore
Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del

Decreto Legislativo n®50/2016, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in

sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i

limiti e le modalita previste dal citato articolo e dai documenti di gara allegati.

La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei

subappaltatori, salvo quanto previsto dall’art. 105 comma 13 del Decreto Legislativo

n°50/2016.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti

della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di

subappalto. L'aggiudicatario € responsabile in solido con il subappaltatore in

relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto

Legislativo 10/09/2003 n°276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c),
I'appaltatore € liberato dalla responsabilita solidale di cui al secondo periodo.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi

standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai

13
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lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe

garantito il contraente principale, inclusa |'applicazione dei medesimi contratti

collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con

quelle caratterizzanti I'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative

alle categorie prevalenti e siano incluse nell’'oggetto sociale del contraente

principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera,

relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza

alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore

della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede

alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario &
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di

questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d),

del Decreto Legislativo n°50/2016 il contratto non pud essere ceduto, non puod

essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto

del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative

al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensita di

manodopera.

Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e atti

di trasformazione, fusione e scissione relative all’appaltatore, si applicano le

disposizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2, del Decreto Legislativo

n°50/2016.
L'appaltatore € tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni

modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e

negli organismi tecnici e amministrativi.
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Art. 20 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da

questo richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva, mediante

polizza fideiussoria n® HECO00155F /P /2023, rilasciata in data 28.08.2023 dalla

societa Accredited Insurance (Europe) Limited, a garanzia dell'importo di euro

346.428,47 (trecentoquarantaseimilaquattrocentoventotto/47).

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento

dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale

importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 25% (venticinque per cento), cessa di
avere effetto ed € svincolata automaticamente all'emissione del certificato di

collaudo provvisorio.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto

dei commi precedenti ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua

escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Art. 21 - Obblighi assicurativi

L'appaltatore € tenuto all'adempimento degli obblighi assicurativi di cui al Capo 6 -

art. 37 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 22 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del presente contratto tutti i documenti richiamati dallo

stesso, i documenti non materialmente allegati che, sottoscritti dalle parti,

rimangono conservati agli atti della Stazione Appaltante e tutti gli elaborati
progettuali per le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva che verranno

presentati in esecuzione dell'art. 6, debitamente approvati dalla Stazione

Appaltante. L'avvenuta approvazione sara comunicata all’appaltatore a cura del
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R.U.P., con espresso richiamo al presente articolo.

Art. 23 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre

disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R.

207/2010, per norme ancora in vigore, ed il capitolato generale approvato con D.M.

19/04/2000 n°145, quest’ultimo limitatamente a quanto non previsto dai documenti

di gara allegati.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento

giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121,

122, 123 e 124 dell'allegato 1 al Decreto Legislativo n®104/2010.
Art. 24 - Recesso

A.C.E.R. siriserva la facolta di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento

e con le modalita di cui all'art. 109 del Decreto Legislativo n°50/2016 per

sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione, senza altro onere

che il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore tramite

comunicazione recettizia (esemplificando: pec, telegramma, raccomandata A/R).

Articolo 25 - Responsabilita dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti

dal PNRR

1) Principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do

No Significant Harm” (DNSH)

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attivita oggetto del
presente Contratto, & tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi

specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi

ambientali cd. “"Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del
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Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno

2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico.

Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio

del DNSH, saranno applicate le penali di cui all’art. articolo 8 del presente Contratto.

2) Principi sulle pari opportunita

L’Appaltatore, come da dichiarazione resa, s'impegna a dare ottemperanza

all’'obbligo assunzionale previsto dall’art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021, secondo

I'impegno assunto ed allegato.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all’art.

8 e/o la risoluzione del Contratto di cui all’art.14.
3) Obblighi in materia contabile

L'Appaltatore & tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono

essere adottati dalla stazione appaltante conformemente a quanto previsto dalla

Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell’adozione eventuale di

adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo

quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e

nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di

prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e

restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso I'adozione

di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le

transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilita dell’utilizzo delle

risorse del PNRR.
4) Comprova del conseguimento di target e milestone

L'Appaltatore & tenuto a rispettare I'obbligo di comprovare il conseguimento dei

target e delle milestone associati agli interventi con la produzione e l'imputazione
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nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che pud essere

adottato dalla stazione appaltante e disciplinato. E riconosciuta ad A.C.E.R. la

facolta di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Art. 26 - Clausola di Manleva

L'Appaltatore terra A.C.E.R. sollevato e indenne da ogni responsabilita, danni e

spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o

comunque derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

L'Appaltatore dovra, quindi, attuare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari ad

impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con particolare

attenzione all'eventuale presenza di sottoservizi interferenti e agli eventuali danni
che possano derivare agli stessi.

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento

delle prescrizioni di cui al presente articolo rimarranno a totale carico

dell'appaltatore, il quale non avra diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Art. 27 - Auditing

L'Appaltatore si obbliga a tenere una contabilita separata di quanto attiene al

presente contratto, documentata ai sensi di legge, ed a consentire in ogni momento

idonee verifiche da parte di A.C.E.R. e/o da soggetto terzo da questa incaricato.

A tal fine, si obbliga a mettere a disposizione di A.C.E.R. e/o del soggetto da questa

incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili,

ed a facilitare in ogni ragionevole misura, |'espletamento delle verifiche di cui sopra.

Art. 28 - Proprieta dei documenti
Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso,

compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore

nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente Contratto, ivi
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compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprieta di A.C.E.R.

L'Appaltatore riconosce, inoltre, ogni piu ampio diritto di A.C.E.R. in merito

all'utilizzo della documentazione consegnata, secondo le proprie esigenze.

L'Appaltatore non potra pretendere alcunché per la consegna della predetta

documentazione.

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne A.C.E.R. da qualsiasi azione o pretesa

fatta valere da Terzi per contraffazione o violazione di diritti brevettati nella

esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

Art. 29 - Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D. Lgs. 231/01

L'Appaltatore s'impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti,
notizie, dati di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a farne

un uso esclusivo ai fini dell'espletamento dello stesso.

L'eventuale violazione di tale obbligazione configura un'ipotesi di risoluzione

espressa del presente atto.

Art. 30 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), A.C.E.R. nella

qualita di titolare del trattamento dei dati personali, in persona del rappresentante

pro tempore, informa che i dati personali forniti dai Concorrenti saranno oggetto di

trattamento da parte di A.C.E.R. stessa mediante elaborazioni manuali o strumenti

elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate

strettamente alle finalita connesse alla procedura di gara e del successivo contratto

di servizio e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Ai sensi dell’art. 10 della Legge n°675/1996 e successive modifiche e integrazioni,

A.C.E.R. informa I'Impresa appaltatrice che i dati contenuti nel presente contratto

saranno esclusivamente trattati per lo svolgimento dell’attivita inerente al contratto
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stesso e per |I'assolvimento degli obblighi di cui alla normativa vigente in materia.

In particolare, I'’Appaltatore autorizza la pubblicazione di foto, disegni e relazioni

redatte da A.C.E.R. nel corso dei lavori per pubblicazioni o fini promozionali.

Articolo 31 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti

di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per

la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato

di collaudo provvisorio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla
normativa sugli appalti pubblici (Decreto Legislativo n°50/2016 e D.P.R.

n°207/2010 per la parte tuttora vigente) e alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 32 - Obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n°136,

I'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta

disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si

conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma

9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente

alcun termine per I'adempimento, potra risolvere di diritto il presente contratto ai

sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’'art.1360 cod. civ., previa

dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC qualora le transazioni siano
eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti

idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni ai sensi della Legge 13

agosto 2010 n.136.
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L'appaltatore si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge

13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i

subcontraenti, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno

di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13

agosto 2010 n. 136.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria

di cui alla norma sopra richiamata € tenuto a darne immediata comunicazione alla

Committente e la Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha

sede la Committente.
L'appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i

subappaltatori e i subcontraenti, verra assunta dalle predette controparti

I'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel

caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei

a consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari.

La Committente verifichera anche a campione, che nei contratti di subappalto sia

inserita, a pena di nullita assoluta del contratto, un‘apposita clausola con la quale il

subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla

surrichiamata Legge. L'appaltatore & tenuto a comunicare tempestivamente e

comunqgue entro e non oltre 7 dalla data di stipula del contratto, la dichiarazione sui

flussi finanziari ovvero nei medesimi termini qualsivoglia variazione intervenuta in

ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i
nonché le generalita (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad

operare su detto/i conto/i. Ai sensi della Determinazione dell’Autorita per la

Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010,

21




$ Ministero

i delle infrastrutture
e della mobilita sostenibili

I'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al

cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i

venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario & tenuto

ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti

all’appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i

dedicato/i dell’appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Art. 33 - Obblighi di condotta

Le parti hanno I'obbligo di osservare il D.P.R. n. 62/2013 nonché le norme previste

dal vigente Codice di Comportamento della Agenzia Campana per [’Edilizia

Residenziale. A tal fine, I'impresa aggiudicataria dichiara di averne preso completa
e piena conoscenza, impegnandosi inoltre a diffondere tale conoscenza presso i

propri collaboratori a qualsiasi titolo. L'inosservanza grave e ripetuta di tali

disposizioni comporta la risoluzione del contratto.

Art. 34 - Dichiarazione anti-pantouflage

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del Decreto Legislativo n. 165/2001,

I'aggiudicatario sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso

contratti di lavoro subordinato autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi

a ex dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio o per il triennio successivo alla

cessazione del rapporto di pubblico impiego, hanno esercitato poteri autoritativi o

negoziali per conto dell’/A.C.E.R. nei confronti del medesimo aggiudicatario.

Del che si € formato il presente atto che viene letto dalle parti costituite che lo
hanno pienamente approvato e confermato.

L'atto stesso consta di fogli e facciate scritte 22 (ventidue) e viene sottoscritto

digitalmente da remoto dai costituiti.
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F.to ACER CAMPANIA - Ing. Carmine Crisci

F.to Consorzio Stabile Ventimaggio a r.l. — Sig.ra Marzia Caporlingua
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