

 <div>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</div>		PNC Fondo complementare al PNRR: Programma "Sicuro, verde e sociale: Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" (risorse assegnate alla Campania dal DPCM 15/09/2021)	
 <div>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</div>  <div>ACER Campania Area Informatica e Servizi Generali</div> <div>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Carmine CRISCI</div>		<div>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E URBANA (PREU) DI N° 70 ALLOGGI ERP IN CAPUA (CE) ALLA VIA MARTIRI DI NASSIRYA</div>  <div>PROGETTO ESECUTIVO CIG:9569253D60 - CUP: F49J21016970001</div>	
ELABORATO: QUADRO TECNICO ECONOMICO		ELABORATO N°: PE-ECO-COM-06-00	
DATA: FEBBRAIO 2024		REVISIONE N°: 00	
SCALA : -			
<div>PROGETTISTI RTP:</div> <div><div>INDIRIZZO: Via Tranagro, 19 Salerno - 84132</div></div> <div><div>INDIRIZZO: Via Papa Giovanni XXIII n.13/A Santa Caterina Villarmosa (CL)- 93018</div></div> <div>TECNICI:</div> <div>Ing. Michele Barletta (Amministratore unico Spring Project srl)</div> <div>Ing. Andrea Caprara (Direttore tecnico Spring Project srl)</div> <div>Ing. Francesca Lazzarini Consalvo (Giovane Professionista)</div> <div>Arch. Giuseppe Maria Ippolito (Amministratore unico Litos Progetti srl)</div> <div>Ing. Piero Lo Duca (Direttore tecnico Litos Progetti srl)</div>		<div>TIMBRI:</div> <div></div>	
IMPRESA:			



Ambra Med srl  
Riviera di Chiaia, 242  
Napoli - 80121

**Messa in sicurezza sismica, efficientamento energetico e riqualificazione degli spazi pubblici per n. 70 alloggi ERP in Capua (CE) alla via Martiri di Nassirya**

**QUADRO TECNICO ECONOMICO COMPLESSIVO del LOTTO 1**

Descrizione Opere % IMPORTI PARZIALI TOTALI

**A PROGETTAZIONE ed ESECUZIONE**

**A Recupero primario e secondario**

**A1 COSTO TOTALE DI REALIZZAZIONE TECNICA (soggetto a ribasso) 5 837 427,76 €**

**A2 COSTO DELLA SICUREZZA, OPERE PROVVISORIALI e PONTEGGI 211 720,18 €**

**COSTO TOTALE DEI LAVORI (A1+A2+A3) 6 049 147,94 €**

**A3 PARCELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA 416 714,81 €**

**A4 ESECUZIONE INDAGINI DIAGNOSTICO-CONOSCITIVE e COMPLETAMENTO RILIEVI 30 000,00 €**

**COSTO TOTALE CAPITOLO A (A1+A2+A3+A4) 6 495 862,75 €**

**B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

b1	Lavori in economia	1,54%	100 000,00 €
b2	Rilievi, accertamenti e indagini	0,15%	10 000,00 €
b3	Allacciamenti pubblici servizi	4,31%	280 056,41 €
b4.1	Imprevisti	4,71%	306 099,14 €
b4.2	Somme A disp. Pagamento su fattura oneri smaltimento rifiuti	1,86%	120 982,96 €
b5	Acquisizione di aree o immobili	0,00%	- €
b6	Accantonamento art. 133 D. Lgs 163/2006	1,84%	119 317,56 €
b7	Spese tecniche generali	0,70%	45 742,73 €
b7.1	Spese tecniche generali all'art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,60%)	1,49%	96 786,37 €
b8	Spese per consulenza o supporto	2,44%	158 585,77 €
b9	Spese per commissioni giudicatrici	0,14%	9 150,00 €
b10	Spese per pubblicità	0,15%	10 000,00 €
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e collaudo	0,71%	46 083,26 €
b12	Costi di personale ammissibili al PNRR (max 10% costo ammiss.)	3,08%	200 000,00 €
b13	IVA al 10% su Lavori e Progettazione Definitiva/Esecutiva	10,00%	649 586,28 €
b14	IVA al 22% su Spese tecniche complessive	22,00%	65 705,40 €
<b>COSTO TOTALE CAPITOLO B</b>			<b>2 218 095,88 €</b>

**C FORNITURA E SERVIZI - €**

**D ESPROPRI - €**

**COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO**

**Totale A+B 8 713 958,63 €**