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RELAZIONE GENERALE — OPERE ARCHITETTONICHE

1 contesto

Il Rione San Francesco & un complesso residenziale di edilizia pubblica realizzato negli anni ‘50 del secolo
scorso; esso € ubicato sulla collina di Capodichino, in un’area limitrofa all’aeroporto omonimo. La storia
dell’aeroporto di Capodichino si colloca temporalmente nei primi anni del XX secolo; nel 1910, in particolare,
nella sede attuale dell'aeroporto denominato all’epoca Campo di Marte, costituito da un ampio territorio
pianeggiante gia impiegato in epoca borbonica come luogo per addestramenti ed esibizioni militari, iniziano
le prime esibizioni di velivoli militari.

Sull’iniziale campo di volo, nel 1918, fu realizzato I'aeroporto militare del Campo di Marte della Regia
Aeronautica; progettato per essere sede della Regia Accademia Aeronautica, nel 1921 fu intitolato
all'aviatore "Ugo Niutta". Dal 1935 al 1939 & stato sede della Scuola Specialisti della Regia Aeronautica.

Dal 1950, I'aeroporto di Capodichino funzionera anche per il traffico civile e da quella data inizia un continuo
sviluppo dello scalo, culminato nel 1995 con la privatizzazione e relativo piano di investimenti.

E’ importante sottolineare che la vicinanza con lo scalo aeroportuale ha determinato per questo quartiere
crescenti condizioni di disagio, che hanno reso necessaria la predisposizione di uno specifico Piano di Rischio
Aeroportuale (PRA) ai sensi dell’art. 707 del D.lgs 96/2005.

2 NORMATIVA DI RIFERMENTO

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
Legge 6 luglio 2002, n. 137 Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157 "Disposizioni correttive ed integrative
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
97 del 27 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 102 Decreto Legislativo - 26 marzo 2008, n. 63.

Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al
paesaggio. Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006). D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 -
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.

3 RIFERIMENTI STORICI

| fabbricati che costituiscono il Rione San Francesco sono stati realizzati dal Genio Civile nel 1953. Questi
ricadono nell’area della collina di Capodichino a nord del centro di Napoli. L’area & compresa tra il quadrivio
di Capodichino, viale della Maddalena, che segna la “testata” dell’aeroporto e la Tangenziale di Napoli.

Fin dai primi del Novecento la zona di Capodichino ¢ stata considerata come zona di espansione residenziale
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della citta, in quanto luogo ameno dotato di ampie aree verdi. E stato anche luogo di localizzazione di grandi
impianti con funzioni sanitarie, sul finire dell’Ottocento viene realizzato I'Ospedale psichiatrico Leonardo
Bianchi, che occupera un enorme area sul lato orientale del vallone ai margini Ovest del sito in analisi.
L’espansione urbana e cominciata dal basso con le prime case dei rioni S. Eframo e Ottocalli, tracciando i
primi tornanti del sistema di connessione stradale lungo i Ponti Rossi e F.M. Briganti. Intorno gli anni Trenta,
oltre ad interventi puntuali per i “senza tetto” come il quartiere “Gioberti” del 1937, le costruzioni residenziali
hanno cominciato ad urbanizzare ampie aree risalendo i lati occidentali dei valloni con il Rione “Garibaldi”
del 1941 e successivamente INA Casa del 1952.

AALOPORTO

U6d NIUTTA

PRG 1939 - IN ARANCIO LE PREVISIONI PER GLI INSEDIAMENTI POPOLARI

Piu in generale, I'area di Capodichino nel periodo a cavallo della Seconda guerra mondiale fu individuata
come area di espansione per insediamenti di edilizia residenziale, periferica, immediatamente a ridosso della
citta storica, infatti, il Piano Regolatore Generale del 1939 aveva gia individuato le aree destinate a tale uso,
tanto e che tra il 1939 ed il 1953 furono realizzati gli insediamenti.

Il Piano del '39 fu frutto di un lungo e accurato lavoro nato dall'iniziativa dell'Unione Industriale di Napoli e
della Fondazione Politecnica per il Mezzogiorno che offrirono al Comune di Napoli "l'opera disinteressata dei
loro pil valorosi esperti e I'assunzione di tutte le spese" e che vide impegnati alcuni tra i maggiori esperti
dell'epoca: Giuseppe Cenzato, Francesco Giordani, Girolamo Ippolito, Luigi Piccinato, ne scaturi uno dei piu
interessanti prodotti della cultura urbanistica di quel periodo.

Il Piano fu presto disatteso e gia dal 1944 si inizio a parlare dell'urgenza di un nuovo piano regolatore, forse
con la convinzione di dotare la citta di un nuovo strumento per la ricostruzione dopo la Seconda guerra
mondiale, forse perché era nato con il nome di "piano di massima" e quindi quasi privo di autorevolezza
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(eppure fu approvato con legge dopo aver avuto i pareri positivi del Consiglio superiore dei LLPP, dei Ministeri
competenti e del Consiglio di Stato), forse perché non fu visto come un punto di partenza dal quale elaborare
i piani particolareggiati tenendo conto delle sopraggiunte necessita.

Negli anni a seguire nell’area verde intorno al quadrilatero storico del Leonardo Bianchi veniva ampliato il
complesso ospedaliero e intorno gli anni Sessanta, veniva definitivamente dismessa la ferrovia Alifana e

successivamente costruita la vicina tangenziale di Napoli.

4 INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIO
Il Comune di Napoli con D.M. 28.03.1985 é stato dichiarato di notevole interesse pubblico e rientra nei Piani

Territoriali Paesistici "Agnana Camaldoli" e "Posillipo", dicui ai DD.MM. 6.11.1995 e 14.12.1995; risultatra
I"altro ricompreso nella perimetrazione del Parco Regionale "Campi Flegrei" di cui alla deliberazione di Giunta

Regionale n. 8648 del 12.11.1997
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Variante al P.R.G. di Napoli -- Vincoli Paesaggistici ex L.1497/1939 e 431/1985

I Comune di Napoli & dotato inoltre di Piano Regolatore Generale,predisposto ai sensi dell'art. 7 della legge
Urbanistica 17.8.1942 n° 1150, nonche di Variante relativa alla "Zona Occidentale" approvata con D.P.G.R.C.
n. 4741 del 15.4.1998, di Variante di Salvaguardia approvata con D.P.G.R.C. n. 9297 del 29.6.1998 e Variante

al P.R.G., concernente:
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Centro Storico - Zona Orientale e Zona Nord-Occidentale, di cui alla deliberazione consiliare n. 35 del
19.2.2001 e alla deliberazione consiliare n. 106 del 26.5.2004 di controdeduzioni, approvata con D.P.G.R.C.

Variante al P.R.G. di Napoli -- Tavola 5 Zonizzazioni

Agglomerati urbani di recente formazione
Ba - Edilizia d' impianto

Bb - Espansione recente

N

Bc - Porto di recente formazione

In particolare, I'area oggetto di studio ricade nella Zona B - Agglomerati urbani di recente formazione - Art.31
delle Norme d’attuazione della Variante al piano regolatore generale centro storico, zona orientale, zona
nord-occidentale che: “identifica I'espansione edilizia a partire dal secondo dopoguerra, la cui disciplina si
applica con riferimento alle sottozone in cui essa si articola. Dette sottozone sono identificate in base ai loro
caratteri distintivi prevalenti, e segnatamente: sottozona Ba -Edilizia d'impianto; sottozona Bb — Espansione
recente; sottozona Bc - porto di recente formazione. Le trasformazioni fisiche ammissibili sono disciplinate
in riferimento alle singole sottozone, salvo quanto previsto dalla disciplina degli ambiti, di cui alla parte IlI
delle presenti norme. E’ consentita la realizzazione di parcheggi secondo le tipologie e le modalita esecutive
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definite agli articoli 16, 17, 18 e 19”.

Ricade inoltre piu segnatamente nella sottozona Ba— Edilizia d'impianto - Art. 32 NTA. “Tale zona identifica
le parti di territorio formate per effetto d’iniziative urbanistiche pianificate, con particolare riferimento ai
quartieri di edilizia residenziale pubblica. Le trasformazioni fisiche ammissibili perseguono I'obbiettivo della
valorizzazione dell’impianto urbanistico e dei singoli edifici. Sono ammessi interventi di ristrutturazione
edilizia, senza sostituzione. Gli interventi di sostituzione, secondo il progetto originario, sono ammessi al solo
fine di migliorare la dotazione di attrezzature pubbliche.

Le utilizzazioni compatibili sono quelle di cui alle lettere a), c) e d) dell’articolo 21. Il cambio delle
destinazioni d’uso non & consentito dove comporti la presenza di attivita commerciali al dettaglio con
oltre 40 addetti”.

~.<//\

VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE TAV 6 ZONIZZAZONE
BA —AGGLOMERATI URBANI DI RECENTE FORMAZIONE

L'area oggetto dell’intervento ricade nelle zone di tutela del Piano di Rischio Aeroportuale PRA (art.707 D.lgs
96/2005 e s.m.i.) zona di tutela C art.9 delle NT; Oggetto del PRA & la mitigazione del rischio generato dal
volo rispetto al territorio in funzione della possibilita statistica di incidenti

Pag. 6 di 27



‘Ac E R‘Agenzwa Campana per| COMUNE DI NAPOLI
k I'Edilizia Residenziale Progettazione ed esecuzione lavori di recupero parziale rione S. Francesco nel Comune di Napoli
LOTTO 8 - ZONA 2A - ISOLATI 14A-14B-15A-15B-17

0 wove o tee

:] zone di tutela fuori dai confini comunali

E sedime aeroportuale

| fabbricati oggetto dell’intervento sono censiti nel N.C.T. del Comune di Napoli al foglio 36 ed identificati con

le seguenti particelle :

Fabbricato 14A —p.lla 477 Fabbricato 14B — p.lla 478

Fabbricato 15A — p.lla 483 Fabbricato 15B — p.lla 484

Fabbricato 17 — p.lla 487

Di seguito si riporta in allegato la scheda dell’Agenzia del Territorio di Napoli relativa alla Cartografia storica

per immobile (Situazione degli atti informatizzati al 29/12/2003) con evidenziata I'area di progetto.
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STRALCIO DEL FOGLIO DI MAPPA N. 36

9  LINEE PROGETTUALI

La presente relazione illustra, dal punto di vista architettonico, I'intervento previsto per gli edifici con
struttura in CLSA all’interno del Rione San Francesco.

L'intervento prevede la demolizione di tutte le superfetazioni oltre ai tompagni e tutte le tramezzature
interne, lasciando il telaio strutturale e solai a vista. Si procede per questa tipologia di fabbricato alla
realizzazione di retrofit con rimodulazione degli alloggi interni, con un ampliamento degli spazi andando a
espandere gli attuali alloggi su quasi tutta la superficie oggi destinata ai ballatoi e alle logge posizionate sulla
facciata contrapposta ai ballatoi, andando a colmare una esigenza dei residenti che hanno vissuto in spazi
davvero esigui. Questo ampliamento volumetrico consente di rispettare i rapporti aeroilluminanti degli
ambienti e quanto previsto dall’allegato A dal DGR 279/2019 anche dal punto di vista dimensionale,

cosi da soddisfare un’ampia tipologia di utenza oltre a consentire un nuovo disegno della facciata interna con
una nuova cadenza. Le cellule variano per tipologia distributiva e superficie utile, ogni cellula & caratterizzata
dalla presenza di una zona giorno / cucina con un numero variabile da una a tre camere da letto — doppia e
singole —uno o due wc.
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Ai corpi di fabbrica sono stati affiancati dei nuovi sistemi distributivi scala/ ascensore/ ballatoio con struttura
in cemento armato. Una sorta di seconda pelle/ facciata tecnica che si addossa al fabbricato esistente. Ogni
edificio & dotato di una doppia scala e due ascensori. Le nuove tamponature sono realizzate con blocchi
termici. Tutte le bucature sono state ridisegnate in funzione della normativa nazionale (Decreto Ministeriale
5 luglio 1975) che stabilisce un Fattore Medio di Luce Diurna non inferiore al 2% e una superficie apribile non
inferiore a 1/8 della superficie calpestabile.

PIANTA PIANO TIPO

Sulla facciata contrapposta al sistema distributivo di accesso a ballatoio si & provveduto alla implementazione
della superficie non residenziale SNR, mediante la realizzazione di una struttura in cemento armato, tale da
ottenere una balconata continua profonda circa 2m, sul prospetto, originariamente dove si aprivano solo
finestre e/o piccole logge. Si tratta di spazi recuperati per aggiunta rispetto al volume principale, che
caratterizzano I’edificio mediante la presenza di elementi minori e leggeri, statici o dinamici quali ad esempio
ringhiere, persiane e sistemi di oscuramento, etc.

Lo spazio aggiuntivo creato rispetto alla scatola rigida degli spazi minimi funzionali delle cellule abitative,
tale da creare delle occasioni spaziali diverse e partecipi sia del disegno dello spazio interno, sia recando un
contributo alla qualita dello spazio dell’alloggio e alla dignita dell’abitare.

Il progetto precede anche I'utilizzo di una parte del piano interrato per il posizionamento della caldaia e dei
serbatoi dell’acqua calda. A tale livello, si accede da una scala posta esternamente sul lato corto a sud di
entrambi gli edifici.

6 soLuzioni TECNICHE

6.1 L’illuminazione

Con lo stesso intento progettuale dell’efficientamento energetico degli edifici & stato affrontato il progetto
di illuminazione esterna.

Si e previsto, dunque, I'utilizzo di corpi illuminanti LED di ultima generazione, operando sui percorsi di nuova
realizzazione e su quelli non ancora serviti.

Le strade principali del lotto, infatti, risultano gia servite da un impianto di illuminazione e, pertanto, per tali
aree non viene presa in considerazione l'istallazione di nuovi elementi.

Sono invece stati previsti per la nuova area sui quali sorgeranno i corpi di fabbrica denominati A e B, per i
percorsi pedonali tra i vari edifici, per le aree comuni e le aree a verde gia oggetto di riqualificazione urbana
nel presente intervento.
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Il nuovo impianto di illuminazione sara alimentato da un nuovo quadro elettrico, posto nelle vicinanze del
punto di allaccio dell’ente distributore di zona, e si prevedera il collegamento alla rete di pubblica
illuminazione esistente, per consentire una futura presa in carico dall’ente gestore della rete di pubblica
illuminazione. | cavi di collegamento saranno del tipo FG16, di sezioni variabili a seconda se si tratta di dorsali
principali o se ci si trova a coda di linea. La tipologia di posa sara incassata a pavimento mediante I'uso di
tubazioni corrugate d.110, posate ad una profondita di almeno 80 cm (si rimanda a specifiche esigenze per
eventuali attraversamenti di strade pubbliche per la verifica delle sezioni di posa). Considerando che
progettualmente saranno predisposti sistemi in Classe Il, non € prevista la realizzazione della rete di terra
per pali e corpi illuminanti.

E previsto I'impiego di pozzetti prefabbricati interrati per la realizzazione della rete di distribuzione
impiantistica, posati nelle immediate vicinanze dei plinti e nei punti strategici necessari per le derivazioni e
cambi di direzione. | blocchi di fondazione dei pali saranno del tipo prefabbricato.

Il progetto prevede per l'illuminazione generale di tutte le aree di intervento, I'utilizzo di due tipologie di
corpi illuminanti a seconda della funzione destinata all’area da illuminare, in particolare:

e per i percorsi pedonali si adotteranno pali con ottica rotosimmetrica;

e per le aree parcheggio e le zone che richiedono maggior illuminazione si adotteranno pali a doppio
sbraccio con ottica a simmetrica.

6.2 Adeguamento sismico

Gli interventi di adeguamento sismico si differenziano a secondo della tipologia di immobile ed in particolare
per quel che concerne il miglioramento delle strutture esistenti in c.a. si prevedono i seguenti interventi:

1. Rifacimento delle porzioni di solaio ammalorate mediante interventi di antisfondellamento;

2. Consolidamento dei pilastri esistenti attraverso interventi di incamiciatura;

3. Consolidamento delle travi esistenti mediante I’utilizzo di fibre di carbonio;

Relativamente alla struttura aggiuntiva, necessaria per I'ampliamento della superficie degli alloggi, si prevede
la demolizione della scala esistente e la realizzazione di una struttura in cemento armato: un ballatoio
antistante l'edificio esistente per consentire I'accesso ai diversi appartamenti mediante ponticelli di
collegamento con la struttura in c.a.; una balconata posteriore che assicuri ai residenti un affaccio esterno. Il
collegamento verticale & assicurato a mezzo di 2 scale in cemento armato poste sui lati corti delle nuove
strutture e di un impianto elevatore per ogni lato.

6.3 L’efficientamento energetico

La riqualificazione energetica dei fabbricati, oggetto dell’intervento, & stata impostata al fine di soddisfare i
requisiti tecnici previsti dal D. Lgs 192/2005 e successive mod. per la tipologia di interventi prevista, ossia:
“Nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero”, cosi come
definita dall’Allegato 1 del D. Lgs. citato.

In realta, ci si & spinti fino al raggiungimento dei requisiti di Edifici di tipo NZEB (Nearly Zero Energy Building),
ovvero edifici ad elevata efficienza energetica, il cui funzionamento richiede una quantita di energia davvero
minima. Per ognuna delle tipologie di fabbricati esistenti nel Rione sono state distinte le soluzioni per il
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miglioramento energetico totale partendo dalla base comune di un intervento agente sul complesso edificio-
impianto.

Le opere da realizzare, finalizzate al miglioramento dell’efficienza energetica e tecnologica dei fabbricati

oggetto dell’intervento, hanno come obbiettivo il soddisfacimento dei seguenti criteri:

riduzione dei consumi energetici

riduzione delle dispersioni termiche sia estive che invernali

Ottimizzazione delle condizioni di comfort ambientali
Conseguimento del miglioramento di due classi energetiche
Riduzione di emissioni di CO2

Gli interventi prevedono le seguenti opere:

Coibentazione dell’involucro esterno con cappotto termico per gli edifici in muratura.

Isolamento termico della copertura.

Sostituzione degli infissi.

Realizzazione delle nuove tamponature esterne con termo-blocchi ad alta resistenza termica.
Realizzazione di centrali termiche centralizzate, una per ciascun edificio, di tipo ibrido, costituite cioe
da pompe di calore e caldaia gestite al fine di inseguire la massima efficienza energetica nella
produzione dei fluidi termici e dell’acqua calda sanitaria.

Integrazione del fabbisogno termico per riscaldamento ed acqua calda sanitaria mediante pannelli
solari termici.

Integrazione dei fabbisogni di energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici.

Realizzazione di impianti termici a bassa temperatura, costituiti da pannelli radiantia pavimento a
bassa inerzia termica, con contabilizzazione diretta dell’energia per singolo appartamento.

Tali soluzioni, nel complesso, consentono di raggiungere per tutti gli edifici le prestazioni energetiche di edifici

NZEB, ossia la miglior classificazione energetica oggi possibile. Per quanto detto, appare evidente che non

risulta utile né possibile effettuare un confronto con la condizione esistente date le variazioni volumetriche

e radicali attuate sugli edifici esistenti. Cambiano infatti in maniera drastica per lo stesso fabbricato, sia le

superfici disperdenti che le volumetrie dei locali riscaldati, su cui si basa la formazione della scala di

classificazione energetica.

Appare tuttavia evidente, che data la vetusta degli edifici ed il periodo in cui sono stati costruiti, la tipologia

impiantistica esistente e la totale assenza di energie rinnovabili, senza tema di smentita, possano tutti essere

classificati in Classe G.
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WNACER

METODOLOGIA OPERATIVA E STRUMENTAZIONE

1 PREMESSA
Per la elaborazione del progetto definitivo — esecutivo si & reso necessario una attivita di rilevamento dello
stato dei luoghi, tale attivita ha riguardato in sintesi :

e Reperimento della cartografia di base aerofotogrammetrica per quote altimetriche

e Materializzazione plano altimetrica di capisaldi

e Realizzazioni di poligonali effettuate con Stazione Totale, appoggiate ai capisaldi
precedentemente materializzati;

e Rilievo dei fabbricati con stazione integrata LEICA TS06 PLUS con raggio riflesso senza prisma;

e Rilievo di dettaglio con stazione integrata LEICA TC307 .

La verifica della posizione dei caposaldi attraverso la materializzazione di una poligonale e stata verificata
partendo dal caposaldo SO, e chiudendola allo stesso caposaldo SO.

Per la realizzazione del rilievo, sono stati battuti tutti i punti necessari per riprodurre lo stato dei luoghi,
facendo particolare attenzione sulle impronte dei fabbricati e dei manufatti abusivi esterni in aderenza ai
corpi di fabbrica.

Sono state inoltre rilevate tutte le urbanizzazioni visibili , attraverso i tombini e pozzetti presenti, ovvero

e Rete pubblica illuminazione e relativi pali di illuminazione e pozzetti di derivazione;
e Rete di smaltimento acque meteoriche di piattaforma stradale (caditoie e bocche di lupo );
e Posizioni delle montanti ai fabbricati relativi alla adduzioni idriche;
e Posizioni delle montanti ai fabbricati relative alla rete gas ;
e Rete fognaria principale , pozzetti, e relativa quota di scorrimento in prossimita delle
immissioni ;
Per le suddette attivita sono state utilizzate le seguenti strumentazioni:

e Nr.1 Stazione Totale Leica TS06 PLUS con distanziometro elettronico , con raggio riflesso
senza prisma e registratore dati incorporato

e Nr.2 stazione totale Leica TC307 con distanziometro elettronico e registratore di dati
incorporato

e Nr. 1 PC per elaborazioni dati;
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WNACER

RELAZIONE GENERALE — STRUTTURE

8 DESCRIZIONE DEL MANUFATTO
Gli edifici in esame sono il 14° e il 15a.

— 2A 2A
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| manufatti oggetto della presente verifica si sviluppano su cinque piani con interpiano di 3,20 m per una
altezza complessiva dal p.c. di 13.60 m.

La pianta e di forma rettangolare (51.10 x 8,65) m con ballatoi di larghezza (1,60+1,80) che si estendono
lungo tutto il perimetro; gli edifici sono realizzati mediante un unico corpo di fabbrica.

La struttura del corpo di fabbrica é costituita da 2 telai principali disposti in direzione x (guardando i grafici),
ad interasse medio di 3.50 m, costituiti da travi emergenti 40x35 cm e da pilastri di sezione 40x40cm negli
angoli, 25x40cm per i primi tre piani e 15x40cm nei successivi due piani. Trasversalmente i telai principali
sono collegati con travi emergenti 40x35 solo su sui lati perimetrali.

| solai, del tipo latero cementizio, completamente gettati in opera, sono poggiati sui telai principali, ed
hanno altezza H = 20 cm per tutti gli impalcati.

Nella zona centrale esterna al corpo di fabbrica € presente una scala in c.a che serve tutte le unita
immobiliari dal 2° impalcato al 4° impalcato. Il collegamento con la copertura dell’edificio e assicurato da
una botola posizionata sul ballatoio. Le fondazioni sono del tipo diretto a trave rovescia.
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Elementi nascosti |
Nodo
Tamponamento |

MODELLO DI CALCOLO STATO DI FATTO

9 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI DI ADEGUAMENTO SISMICO
Interventi sulla Costruzione esistente.

Gli interventi sulla costruzione esistente consistono:

- Ringrosso dei Pilastri esistenti, in cls C32/40 e barre B450C:
o Da40x40 a 60x60 per tutti i piani
o Da 25x40 a 45x60 ai primi tre impalcati
o Da 15x40 a 45x60 per gli ultimi due impalcati

- Ringrosso delle Travi esistenti, in cls C32/40 e barre B450C
o Da40x35 a 60x50 longitudinale per tutti i piani
o Da40x35 a 60x55 longitudinale per tutti i piani
o Da 40x35 a 50x60 trasversale per tutti i piani

Il ringrosso dei pilastri al piano seminterrato comporta anche la predisposizione di una piastra di fondazione

di 60cm in CLS C25/30 e barre in B450C.

2.1. Tipologie di Rinforzo
Le tipologie di rinforzo sono 7, quattro sui pilastri e tre sulle travi.

Tipologia N.1 (Pil 40x40)

Specifiche rinforzo: Pil 40x40
Allargamento della sezione con aggiunta di armature longitudinali e staffe.

Materiali
Calcestruzzo allargamento: C32/40
Acciaio nuove armature: B450C

Dimensioni
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Allargamento base B: 2 x 100 mm
Allargamento altezza H: 2 x 100 mm
Copriferro armature aggiunte: 25 mm

Armatura longitudinale esterna
Reggistaffe: 4@24

Dritti lungo B: 324

Dritti lungo H: 3@24

Armatura trasversale
Staffe pilastro #8/100 mm
Staffe nodo #8/100 mm

Note costruttive:

Il nuovo getto e da effettuare previa rimozione del copriferro e pulitura delle superfici.

Tipologia N.2 (Pil 25x40)

Specifiche rinforzo: Pil 25x40 n.1
Allargamento della sezione con aggiunta di armature longitudinali e staffe.

Materiali
Calcestruzzo allargamento: C32/40
Acciaio nuove armature: B450C

Dimensioni

Allargamento base B: 2 x 100 mm
Allargamento altezza H: 2 x 100 mm
Copriferro armature aggiunte: 25 mm

Armatura longitudinale esterna
Reggistaffe: 4020

Dritti lungo B: 2@20

Dritti lungo H: 2(20

Armatura trasversale
Staffe pilastro #8/100 mm
Staffe nodo @8/100 mm

Note costruttive:

Il nuovo getto e da effettuare previa rimozione del copriferro e pulitura delle superfici.

Tipologia N.3 (Pil 25x40)

Specifiche rinforzo: Pil 25x40 n.2
Allargamento della sezione con aggiunta di armature longitudinali e staffe.

Materiali
Calcestruzzo allargamento: C32/40
Acciaio nuove armature: B450C

Dimensioni

Allargamento base B: 2 x 100 mm
Allargamento altezza H: 2 x 100 mm
Copriferro armature aggiunte: 25 mm
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Armatura longitudinale esterna
Reggistaffe: 4020

Dritti lungo B: 320

Dritti lungo H: 3@20

Armatura trasversale
Staffe pilastro #8/100 mm
Staffe nodo #8/100 mm

Note costruttive:
Il nuovo getto & da effettuare previa rimozione del copriferro e pulitura delle superfici.

Tipologia N.4 (Pil 15x40)

Specifiche rinforzo: Pil 15x40
Allargamento della sezione con aggiunta di armature longitudinali e staffe.

Materiali
Calcestruzzo allargamento: C32/40
Acciaio nuove armature: B450C

Dimensioni

Allargamento base B: 2 x 150 mm
Allargamento altezza H: 2 x 100 mm
Copriferro armature aggiunte: 25 mm

Armatura longitudinale esterna
Reggistaffe: 4916

Dritti lungo B: 216

Dritti lungo H: 1816

Armatura trasversale
Staffe pilastro #8/150 mm
Staffe nodo @8/100 mm

Note costruttive:
Il nuovo getto e da effettuare previa rimozione del copriferro e pulitura delle superfici.

Tipologia N.5 (Trave 40x35)

Specifiche rinforzo: Trave 40x35 n.1
Allargamento della sezione da tutti i lati con aggiunta di armature longitudinali e staffe.

Materiali
Calcestruzzo allargamento: C32/40
Acciaio nuove armature: B450C

Dimensioni

Allargamento base destra: 0 mm
Allargamento base sinistra: 200 mm
Allargamento altezza sup.: 0 mm
Allargamento altezza inf.: 150 mm
Copriferro armature aggiunte: 25 mm

Armatura longitudinale esterna
Reggistaffe: 428
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Dritti sup.: 2@20
Dritti inf.: 4@20
Dritti par.: 3@20

Armatura trasversale
Staffe pilastro #8/100 mm

Note costruttive:
Il nuovo getto e da effettuare previa rimozione del copriferro e pulitura delle superfici.

Tipologia N.6 (Trave 40x35)

Specifiche rinforzo: Trave 40x35 n.2
Allargamento della sezione da tutti i lati con aggiunta di armature longitudinali e staffe.

Materiali
Calcestruzzo allargamento: C32/40
Acciaio nuove armature: B450C

Dimensioni

Allargamento base destra: 0 mm
Allargamento base sinistra: 200 mm
Allargamento altezza sup.: 50 mm
Allargamento altezza inf.: 150 mm
Copriferro armature aggiunte: 25 mm

Armatura longitudinale esterna
Reggistaffe: 4020

Dritti sup.: 4@20

Dritti inf.: 4@20

Dritti par.: 3@20

Armatura trasversale
Staffe pilastro @8/100 mm

Note costruttive:
Il nuovo getto e da effettuare previa rimozione del copriferro e pulitura delle superfici.

Tipologia N.7 (Trave 40x35)

Specifiche rinforzo: Trave 40x35 n.3
Allargamento della sezione da tutti i lati con aggiunta di armature longitudinali e staffe.

Materiali
Calcestruzzo allargamento: C25/30
Acciaio nuove armature: B450C

Dimensioni

Allargamento base destra: 50 mm
Allargamento base sinistra: 50 mm
Allargamento altezza sup.: 50 mm
Allargamento altezza inf.: 300 mm
Copriferro armature aggiunte: 25 mm

Armatura longitudinale esterna
Reggistaffe: 4%20
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Dritti sup.: 4@20
Dritti inf.: 4@20
Dritti par.: 1¢20

Armatura trasversale
Staffe pilastro #8/100 mm

Note costruttive:
Il nuovo getto e da effettuare previa rimozione del copriferro e pulitura delle superfici.

2.2. Interventi di Nuova Costruzione
Connessa alla struttura esistente verra realizzata una nuova struttura in cls allo scopo di:

- Creare un nuovo ballatoio di collegamento;
- Creare nuovi balconi.

Non connesse alla struttura esistente verranno realizzate n.2 scale in cls allo scopo di:

- Collegare verticalmente i piani tra loro.

2.2.1. Struttura Connessa
La realizzazione della struttura in cls connessa alla struttura esistente consistera nel predisporre:

- n. 32 pilastri (35x35 seminterrato e 30x30 altri piani)
- travi a spessore 50x24 e 30x24.

Al fine di realizzare correttamente I'ancoraggio tra le due strutture, saranno demoliti gli sbalzi della
struttura esistente. La nuova struttura sara fondata sulla prosecuzione della piastra che era stata
predisposta per la struttura esistente creando un corpo unico.

Di seguito I'immagine della connessione della nuova struttura (in beige) alla struttura esistente (in rosso)
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MODELLO DI CALCOLO STATO DI PROGETTO

2.2.2. Strutture Giuntate
La realizzazione delle strutture in cls giuntate rispetto alla struttura esistente consistera nel predisporre:

n. 2 Scale in cls con annesso ballatoio di collegamento.

Le scale sono realizzare a soletta rampate con n.4 pilastri (30x30) e travi 30x50 a sostegno del corpo scala. Il
ballatoio di collegamento sara sostenuto a sua volta da pilastri 30x30 e travi 50x24 e 30x24.

La nuova struttura sara fondata su una piastra di fondazione di 60cm in CLS C25/30 e barre in B450C.

Di seguito I'immagine delle nuove strutture.
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MODELLO DI CALCOLO SCALA N.1 LATO DESTRO MODELLO DI CALCOLO SCALA N.2 LATO SINISTRO

2.3. Definizione dei Materiali
Nel seguito si riportano le caratteristiche dei materiali impiegati nelle elaborazioni numeriche.

Materiali Esistenti

Nome v ps Ec FC | ym,c | Ect/Ec fcm Fcd SLU | fctd SLU | fctk,0.05 fctm ec2 | ecu2
kN/m? N/mm? N/mm? N/mm? N/mm? N/mm? N/mm? % %
Cls Esistente 14/15 | 0.15 | 25.00 | 28778.364 | 1.20 | 1.50 | 0.50 16.48 7.782 0.756 1.36 1.943 | 0.20 | 0.35
Nome Tipo ym FC Es fyk ftk fd SLU fd SLD fd SLE k eud
N/mm? N/mm? N/mm? N/mm? N/mm? N/mm? %
Barre Esistente 14/15 - 1.15 | 1.20 210000.00 331.87 411.42 240.486 276.558 240.486 1.24 | 1.00

Materiali di Nuova Costruzione

Nome v ps Ec FC | ym,c | Ect/Ec fem Fcd SLU | fctd SLU | fctk,0.05 | fctm €c2 | gcu2
kN/m? N/mm? N/mm? N/mm? N/mm? N/mm? N/mm? % %

C25/30 0.15 | 25.00 | 31475.806 - 1.50 0.50 25.00 14.167 1.197 1.795 2.565 | 0.20 | 0.35

C32/40 0.15 | 25.00 | 33345.764 - 1.50 0.50 32.00 18.133 1.411 2.117 3.024 | 0.20 | 0.35
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Nome Tipo ym FC Es fyk ftk fd SLU fd SLD fd SLE k gud
N/mm? N/mm? N/mm? N/mm? N/mm? N/mm? %
B450C B450C 1.15 - 210000.00 450.00 540.00 391.304 450.00 391.304 1.20 | 1.00

10 concrusioni

Visti i risultati ottenuti dall’analisi svolta per le strutture oggetto della presente relazione, si evince che le
stesse sono in grado di resistere alle combinazioni delle azioni a cui sono sottoposte, pertanto le
strutture oggetto della presente analisi sono verificate nel rispetto delle normative vigenti ai sensi del
D.M. 17 gennaio 2018.
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IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

11 Premessa

Gli impianti, i materiali, i macchinari e le apparecchiature devono essere realizzati a regola d’arte, come

prescritto dalla legge n°186 del 1/3/68 ed in conformita al D.P.R. 37/08.

Le caratteristiche degli impianti e dei loro componenti, devono essere conformi alle leggi ed ai regolamenti

vigenti alla data di presentazione del progetto ed in particolare devono ottemperare:

4. alle Norme CEl, in particolare alla norma CEl 64-8;

5. alle prescrizioni dei VV.FF. e delle autorita locali;

6. alle prescrizioni ed alle indicazioni dell’azienda distributrice dell’energia elettrica, per quanto di loro
competenza nei punti di consegna;

7. alle prescrizioni ed indicazioni dell’ente che effettua il servizio telefonico.

La consistenza degli impianti elettrici nelle unita abitative rispetta le dotazioni minime per un impianto di

livello 1, come definite dalla tabella A della norma CEIl 64-8.

1 2 Elenco delle opere

L'impianto elettrico & costituito dalle seguenti opere:

8. Quadri elettrici;

9. Linee e canalizzazioni principali;

10.Impianto di illuminazione ordinaria e di sicurezza delle unita abitative;
11.Impianto di forza motrice;

12.Impianto telefonico e di trasmissione dati;

13.Impianto di ricezione e distribuzione del segnale televisivo;
14.Impianto citofonico — campanello porta;

15.Impianto fotovoltaico;

16.Impianto di messa a terra;

17.Impianto di pubblica illuminazione.

1 3 Quadri elettrici e distribuzione

Il quadro elettrico dei servizi condominiali sara installato nella zona posteriore dell’ascensore sul lato Sud;
per ogni unita abitativa, I'impianto elettrico si sviluppera a valle di un quadro di unita abitativa QUA posto
all'ingresso dell’abitazione. Da tale quadro partiranno tutte le linee di alimentazione delle utenze poste nel
locale quali, forza motrice, illuminazione, ecc.

L'interruttore generale del QUA e dimensionato per una potenza contrattualmente impegnata di almeno 6
kW ed é stato previsto un minimo di 3 circuiti; sara installato nel QUA un dispositivo di protezione dalle
sovratensioni SPD. Sara lasciato uno spazio libero pari almeno al 30% per futuri ampliamenti, con un minimo
di 2 moduli.

La distribuzione principale e secondaria in generale sara sottotraccia, realizzato con tubazioni in pvc corrugate
flessibili di tipo pesante; si prevede l'installazione di una canalina metallica a pavimento di dimensioni
150x100 mm in copertura per il collegamento tra i moduli fotovoltaici e gli inverter al piano terra.

Pag. 22 di 27



‘Ac E R|Agenzia Campana per COMUNE DI NAPOLI
k I'Edilizia Residenziale Progettazione ed esecuzione lavori di recupero parziale rione S. Francesco nel Comune di Napoli

LOTTO 8 - ZONA 2A - ISOLATI 14A-14B-15A-15B-17

1 4 Impianto di illuminazione ordinaria e di sicurezza

In riferimento all'impianto di illuminazione, per le unita abitative si prevede unicamente la realizzazione del
“punto luce”, cioeé I'installazione della distribuzione principale e secondaria dal punto di comando del corpo
illuminante fino al punto di posizionamento dello stesso. | comandi saranno del tipo unipolare, con circuiti ad
interruttore, deviatore, pulsante; la loro posizione ¢ riportata nei grafici di progetto e la consistenza minima
rispetta quanto previsto dalla tabella A della norma CEIl 64-8.

Per le aree comuni, oltre al punto luce si prevede anche l'installazione del corpo illuminante e i pulsanti di
comando, con timer programmabile nel quadro elettrico di alimentazione dei servizi condominiali.

Si prevede di installare per ogni unita abitativa n. 1 lampada di emergenza autoalimentata per la continuita
di illuminazione in mancanza di tensione dalla fornitura, con autonomia 60 min.

1 5 Impianto di Forza Motrice

L'impianto di forza motrice € costituito dall’alimentazione delle prese a servizio dei vari locali, principalmente
nel locale sono state installate prese 10/16A standard Italiano e standard Italiano/Tedesco (UNEL); la loro
posizione é riportata nei grafici di progetto e la consistenza minima rispetta quanto previsto dalla tabella A
della norma CEIl 64-8.

16 Impianti speciali

L'impianto telefonico e di trasmissione dati & costituito dalle prese a servizio dei vari locali, di tipo RJ45 cat.
5e per la distribuzione della rete Ethernet interna all’abitazione; la consistenza minima rispetta quanto
previsto dalla tabella A della norma CEl 64-8, cioé di un minimo di 2 prese per ogni unita abitativa.

Si prevede l'installazione per ogni unita abitativa di una antenna per la ricezione del segnale televisivo DTV
(Digitale Terrestre), posizionata in copertura; tramite un partitore si prevede la distribuzione del segnale
verso le prese TV installate nell’appartamento, la cui posizione € riportata nei grafici di progetto e la
consistenza minima rispetta quanto previsto dalla tabella A della norma CEI 64-8, cioe n. 1 punto presa TV
per ogni altro locale (camera da letto, studio, soggiorno, ecc.).

Si prevede per ogni unita abitativa I'installazione di una postazione citofonica interna in corrispondenza
dell’ingresso all’appartamento, collegata con lI'impianto condominiale, e di un campanello fuoriporta
collegato ad una suoneria.

17 Impianto fotovoltaico

Si prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale 15,3 kWp a servizio delle utenze
condominiali; il generatore fotovoltaico sara costituito da n. 34 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino
da 450 Wp per una potenza nominale complessiva di 15,3 kWp. | moduli saranno installati in copertura
predisponendo gli stessi su una struttura di zavorre in calcestruzzo che conferiscono al piano dei moduli una
inclinazione di 10°; la configurazione dell’impianto prevede un orientamento di 0° Sud. Saranno installati, al
piano terra alle spalle dell’ascensore lato sud dell’edificio, un inverter trifase CC/CA di potenza nominale 15
kW, che provvedera alla trasformazione dell’energia elettrica prodotta dalla forma continua a quella
alternata, e il quadro elettrico di interfaccia per il parallelo con I'impianto di utenza.
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1 8 Impianto di terra

L'impianto di terra sara costituito da un nodo equipotenziale per ogni quadro elettrico e dai collegamenti
equipotenziali con le varie utenze, prese, ecc. Tale nodo sara collegato alla rete di terra dell'immobile,
costituita dai dispersori a croce di lunghezza 1,5 m interrati in pozzetti dedicati posizionati sul perimetro
dell’edificio.

1 9 Impianto di pubblica illuminazione

L'impianto di pubblica illuminazione dell’area sara costituito da punti luce con sostegni di altezza 7 metri fuori
terra e corpo illuminante a testapalo; saranno smontati e riposizionati alcuni punti luce esistenti, con
integrazione di punti luce completamente nuovi per garantire le corrette prestazioni illuminotecniche.

Data la tipologia di impianto di pubblica illuminazione, esercito in media tensione con cabine dislocate
sull’intero territorio comunale dalle quali si dipartono le alimentazioni in serie per le varie aree, si prevede
I'inserimento nell’'impianto esistente con un cavo in media tensione, di nuova installazione, del tipo RG7H1R
12/20 kV, sezione 25 mmaq. Tale cavo servira per la realizzazione dell’anello di collegamento serie dei vari
corpi illuminanti, derivati dallo stesso, mediante alimentatori per derivazioni serie in alluminio e riempimento
in GEL; per la distribuzione impiantistica, saranno utilizzate tubazioni corrugate interrate di dimensioni d. 90.
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WNACER

OPERE DI URBANIZZAZIONE

20 RILIEVO E CENSIMENTO DEI SOTTOSERVIZI ESISTENTI
Al fine di realizzare una ricostruzione plano-altimetrica aggiornata e di dettaglio del stato dei luoghi dell’area
indicata come “Rione San Francesco” ubicata sulla collina di Capodichino nel comune di Napoli, in linea con
quanto previsto dal DPR 207/2010, e necessario per un primo censimento delle opere di urbanizzazione
primarie (strade, marciapiedi, ed sottoservizi a rete presenti nel sottosuolo), & stata predisposta una
campagna di rilievi in piu fasi:

- Reperimento della cartografia di base aerofotogrammetrica per quote altimetriche;

- Materializzazione plano-altimetrica di capisaldi;

- Realizzazioni di poligonali effettuate con Stazione Totale, appoggiate ai capisaldi precedentemente

materializzati;

- Rilievo di dettaglio dei fabbricati;

- Rilievo di dettaglio di tutti i sottoservizi visibili.
Al fine di poter individuare tutti i sottoservizi a rete presenti, in via preliminare si & proceduto ad attivare una
fase conoscitiva di ricerca interpellando gli enti gestori dei principali sottoservizi (rete fognaria, rete idrica,
rete elettrica e rete gas. Parallelamente si & proceduto ad un indagine in campo per rilevare tutte le
urbanizzazioni visibili, attraverso i tombini e pozzetti presenti, ovvero :

- Rete pubblica illuminazione e relativi pali di illuminazione e pozzetti di derivazione ;

- Rete di smaltimento acque meteoriche di piattaforma stradale (caditoie e bocche dilupo ) ;

- Posizioni delle montanti ai fabbricati relativi alla adduzioni idriche ;

- Posizioni delle montanti ai fabbricati relative alla rete gas ;

- Rete fognaria principale , pozzetti, e relativa quota di scorrimento in prossimita delle immissioni ;
Eseguiti i rilevi di dettaglio si € proceduto alla realizzazione dei seguenti elaborati grafici :

- Relazione descrittiva del rilievo sottoservizi

- (vedil'elaborato PD-G.10 — Relazione tecnica sottoservizi del Progetto Definitivo);

- Planimetria 1:250 dell’area oggetto del rilievo (vedi I'elaborato PD-V.02 —Planimetria generale

sottoservizi a rete - Rilievo topogradfico e stato di fatto sottoservizi esistenti del Progetto Definitivo);

21 OPERE IDRAULICHE PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E GLI ALLACCI ALLA RETE
FOGNARIA DEGLI EDIFICI

Nelle more della progettazione delle opere necessarie all’'urbanizzazione delle aree ricavate a seguito della
demolizione degli edifici in c.a. agli isolati n.14B — 15B — 17 nell’ambito del Progetto Definitivo attinente gli
interventi relativi al “Recupero parziale del Rione San Francesco, 1° stralcio n. 288 alloggi 12 edifici”
Miglioramento sismico - Efficientamento energetico — Riqualificazione degli spazi pubblici ricadenti
nell’ambito del Fondo complementare al PNRR “Programma “Sicuro, verde e sociale - Riqualificazione
dell’edilizia residenziale pubblica” (art. 1, comma 2, lettera c, punto 13 e art. 2 septies del DL 59/2021
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convertito dalla L. 101/2021), si inserisce il progetto di quelle necessarie al drenaggio ed allo smaltimento
delle acque di origine meteorica della superficie stradale, nonché degli allacci degli edifici alla rete fognaria.
Nel dettaglio nell’elaborato del progetto Definitivo PD-V.01 — Relazione smaltimento acque di superficie &
stato lo studio per la definizione dei caratteri idrologici, idrografici ed idraulici dei bacini interessati dalle
opere di raccolta delle suddette acque meteoriche e le interferenze delle stesse con il reticolo idrografico di
superficie esistente. Sono illustrate, inoltre, le metodologie adottate per il dimensionamento idraulico della
rete di fognatura pluviale a servizio della infrastruttura stradale in oggetto, si € svolto uno studio idrologico
per la determinazione della curva di probabilita pluviometrica e quindi dell’altezza critica di pioggia del bacino
interessato.

La relazione analizza i rapporti tra i litotipi presenti nell'area, la presenza di acqua e le possibili conseguenze
derivanti dalla realizzazione dell’opere, pertanto preliminarmente si daranno indicazioni inerenti il bacino
sotteso, con particolare riferimento al sistema della rete idrografica ed alla conformazione geologica ed
idrologica dell‘area.

La portata, in mancanza di dati ufficiali forniti dalle strutture competenti, potra essere determinata
adottando uno dei seguenti metodi:

- tramite regime pluviometrico, sulla base di dati citati in letteratura, e qualora tale apporto sia da
ritenersi preponderante;

- tramite dati di portata comunque desumibili da campagne od osservazioni eseguite in bacini limitrofi
con caratteristiche omogenee o derivate da valutazioni sufficientemente attendibili riferite a
precedenti indagini.

A tale scopo, sono state opportunamente portate in conto le informazioni scaturite dalle attivita di rilievo e
sopralluogo appositamente effettuate. Quindi, ai fini di una corretta stima dei deflussi meteorici e di tempo
asciutto, si sono tenuti in debito conto i contributi provenienti dalla programmata urbanizzazione del
comparto. Il quadro normativo a cui si e fatto riferimento & il seguente:

— D. M. 23 febbraio 1971 “Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e
canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto”;

— Circolare Min. LL.PP. n. 11633/74;

— D.Lgs.n.152/2006;

— D. Lgs. 16/01/2008 n. 4 “Codice dell’Ambiente” (modificazioni ed integrazioni al D.Lgs. 152/2006,
entrato in vigore il 13/02/2008);

— Delibera n. 532 Autorita di Bacino Nord-Occidentale della Campania Comitato Istituzionale “Piano
Stralcio per la Tutela del Suolo e delle Risorse Idriche”;

— Regolamento 12 ottobre 2012, n. 11 Giunta Regione Campania “Criteri di assimilazione alle acque

reflue domestiche”;

— “Piano stralcio per l'assetto idrogeologico” della Autorita di Bacino Regionale della Campania
Centrale approvato con delibera di Comitato Istituzionale n. 1 del 23 febbraio 2015.

Nello specifico lungo le strade di progetto sono presenti due collettori fognari principali di tipo misto, che
convogliano sia le acque nere che le acque di superficiali raccolte lungo le strade da caditoie o bocce di lupo
esistenti. Nel dettaglio lungo via Onorato fava passa una condotta di forma ovoidale delle dimensioni 60 x
100 cm, mentre lungo via Lorenzo Giusso proseguendo per via Filippo Maria Briganti scorre una condotta
ovoidale 50 x 70 cm. Partendo dallo stato di fattosi & proceduto a progettare una serie di interventi che
differiscono tra adeguamento e/o riqualificazione di tratti esistenti e realizzazioni di nuovi tratti fognari a
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servizio di strade di progetto. Le acque di dilavamento provenienti dalla piattaforma stradale, a prescindere
dal fatto che sia una rete di drenaggio esistente o di progetto, verranno fatte confluire al margine esterno
della carreggiata e, da qui, tramite cunette rettangolari in calcestruzzo poste ai margini del solido stradale
a caditoie in ghisa sferoidale, disposte ad opportuno interasse, lungo tutto il tracciato oggetto di intervento,
ed infine convogliate nella fognatura mista esistente o da realizzare. Nel dettaglio per gli interventi di
adeguamento delle opere esistenti si procedera al ripristino della zanella, dei pozzetti sifonati in
calcestruzzo e delle caditoie/bocche di lupo esistenti, alla messa in quota dei pozzetti esistenti, alla
tombatura di quei manufatti che interferiscono con la nuova disposizione di progetto e all’installazione di
nuove griglie di captazione in base alle necessita o al grado di ammaloramento dei manufatti, stabilendo
I’entita del danno ed il tipo di intervento proposto. Tale intervento e stato graficizzato nell’elaborato del
progetto Definitivo PD-V.03 - Planimetria generale sottoservizi a rete - Stato di fatto - stato di progetto
in cui partendo dal rilievo dei sottoservizi esistenti si & proceduto ad indicare quali conservare/adeguare e
quali sopprimere. Successivamente si & proceduto ad integrare la rete di smaltimento con nuovi tratti
adeguatamente dimensionati costituiti da tubazioni circolari in PEAD DN 200 con pozzettiin c.a. ad interessa
mediamente di 20 m, che raccolgono sia le acque di piattaforma mediante cunette in calcestruzzo poste ai
lati della sede stradale al fine di captare le acque meteoriche e incanalarle all'interno delle caditoie. La
cunetta stradale sara realizzata con calcestruzzo vibro-compresso RCK 40 N/mm2 confezionata con
cemento PORTLAND tipo 42,5R - dimensioni di ingombro di mm. 500 di larghezza e mm. 80 di altezza in
moduli di lunghezza 500 mm. In corrispondenza delle caditoie di raccolta saranno utilizzati pozzetti sifonati
in calcestruzzo prefabbricato dim. 70x70 cm , infine in corrispondenza delle caditoie per la realizzazione
delle griglie di captazione siimpiegheranno griglie in ghisa sferoidale delle dimensioni 50x50 cm predisposte
al di sopra delle caditoie sopra descritte, di classe C250. | collegamenti tra le caditoie ed i pozzetti di linea
sono previsti mediante tubo DN/OD 160 coestruso a doppia parete in polietilene alta densita, liscio
internamente di colore grigio, corrugato esternamente di colore nero per condotte di scarico non in
pressione, con classe di rigidita pari a SN 8, in barre da mt 6, complete di manicotto e guarnizioni. Al fine di
raccogliere le pluviali e le fecali degli edifici verranno predisposti dei pozzetti sifonati in calcestruzzo
prefabbricato dim. 60x60 cm alla base delle suddette verticali, che saranno collegati alla rete fognari tramite
tubo DN/OD 160 coestruso a doppia parete in polietilene alta densita per le pluviali e tubo DN/OD 110
coestruso a doppia parete in polietilene alta densita per le fecali. Tale soluzione & stata graficizzata negli
elaborati del progetto Definitivo:

- PD-V.04 - Planimetria generale sottoservizi a rete - Stato di progetto - smaltimento acque

meteoriche di piattaforma ed allacci utenze;
- PD-V.05 - Smaltimento acque meteoriche - Profili e particolari costruttivi
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